

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓๗๓,๖๘๕.๐๖ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกกร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวีรพันธ์ อินฝัน ประธานกรรมการ
 ๒. จำสับโทสุรไกร ไชยศิลป์ กรรมการ
 ๓. นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 666.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

แบบแผนเลขที่..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท


สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


กำหนดราคากลางวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	666.00	3.97	2,644.02	1.3795	5.48	3,647.43
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.30	460.61	15,338.45	1.3795	635.42	21,159.39
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. กำลังคอนกรีต 280ksc./ตร.ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	666.00	362.05	241,123.08	1.3795	499.40	332,629.29
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	21.00	100.83	2,117.43	1.3795	139.09	2,920.99
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	111.00	87.04	9,661.44	1.3795	120.07	13,327.96
TOTAL								373,685.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	ตัวหนังสือ	=	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทหกสตางค์	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	คิดเพียง	=	373,685.06	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=	-	
			1.3795	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 340/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ)  ประธานา
(นายวิรัตน์ อินพันธ์)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายกนก จินดายก)
ปลัด ทต.ศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สุรไกร ไชยศิลป์)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

นายกเทศมนตรี
- 6 ก.ย. 2565

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ วรรคสาม

๑. หลักการและเหตุผล/ หรือความเป็นมาของโครงการ

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงจะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. เป้าหมาย/ หรือวัตถุประสงค์

- ๒.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา
- ๒.๒ การขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรดีขึ้น
- ๒.๓ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ๒.๔ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๔. แบบรูปรายการ...

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นงานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาขึ้นราคาเสนอ

๖๐ วัน นับแต่วันพิจารณาผลการเสนอราคาจนถึงวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จ่ายเงิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน

๙. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการก่อสร้างครั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงจะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)

- ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๗๓,๖๘๕.๐๖ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทหกสตางค์) ที่มาของราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมถึงบัญชีมาตรฐานของทางพาณิชย์จังหวัดที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดได้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑) ช่างก่อสร้าง

๒) ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดง พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิรพันธ์ อินผืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำสิบโท




กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง
จุดเริ่มต้น พิกัด N ๒๒๒๘๕๙๗ E ๖๔๑๕๘๖ จุดสิ้นสุด พิกัด N ๒๒๒๘๕๓๔ E ๖๔๑๘๐๗ จุดสิ้นสุดแยก ๑
พิกัด N ๒๒๒๘๕๓๐ E ๖๔๑๗๓๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ - ๖ ก.ย. 2565 เป็นเงินจำนวน ๓๗๓,๖๘๕.๐๖ บาท
(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบ้าบาทหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น ประธานกรรมการ
 ๒. จำสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์ กรรมการ
 ๓. นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์ กรรมการ